Saint-Barthélemy : bureau de
controle technique pour la
reconstruction de 1'office du

tourisme et I'’extension des bureaux
de I'ATE

ECRIT PAR AJL@LCG.GP
25 mars 2021

COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée :

Articles R2123-1 a R2123-8 du Code de la Commande Publique.
Objet et description de la consultation :

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche un bureau de
controle technique pour le suivi et le controle technique du projet
de reconstruction de 1'office du tourisme et I’extension des bureaux
de I'ATE. Le projet est situé a Gustavia, Saint Barthélemy, au droit des
anciens bureaux de I'office du tourisme endommagés par le cyclone IRMA.
Le projet, en cours d’élaboration, confié au cabinet d’architecture ”
Architecture In Paradise “, consiste en la démolition du batiment existant
et la reconstruction d’un batiment neuf de type R+1, vraisemblablement
sur fondations spéciales avec raccordement des bureaux existants de
I’ATE (Agence Territoriale de ’'Environnement). Les missions confiées au
bureau de controle partent de la conception du projet jusqu’a la réception

des travaux.

Le projet se trouve sur la parcelle en cours de désignation, ou ont été
construits les anciens bureaux de 1’office du tourisme et les sanitaires du
port de plaisance, a proximité du parking de la République, en bord de
rade de Gustavia.
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Le controle technique comprend les vérifications initiales réglementaires,
en phase de conception, tout le controle des plans d’exécution et le suivi
de la bonne exécution des travaux durant tout le chantier.

Démarrage de la prestation du bureau de contréle : avril 2021

Durée prévisionnelle des travaux : 18 mois environ, avec un démarrage
espére fin d’année 2021

L’enveloppe financiere est estimée a 3 M €.

Le bureau de contrdle technique devra présenter une offre complete
incluant les controles obligatoires et complémentaires ainsi que tous les
frais annexes nécessaires a la réalisation de sa mission. Les controles
prévus pour ce projet sont :

» Mission L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au
batiment.

» Mission S : Sécurité des personnes dans la construction

» Mission SH : Sécurité incendie des personnes

» Mission HAND (Accessibilité des personnes handicapées)
» Mission PS (Sécurité des personnes en cas de séisme)

Le bureau de contrdle apportera son conseil au maitre d’ouvrage, s’il
estime qu’il y a nécessité de prévoir un type de controle complémentaires.

Le bureau de controle technique devra formaliser les actes de controle
technique construction a chaque étape du projet :

* Contréle des ouvrages décrits dans les documents de conception :
Rapport Initial de Contréle Technique (RICT)

* Contréle des ouvrages décrits dans les documents d’exécution : Fiche
d’Examen de Documents (FED)

* Controle sur chantier : Fiche de Visite (FDV)

 Vérifications finales : Rapport de Vérifications Réglementaires Apres
Travaux (RVRAT)



» Rapport Final de Controle Technique (RFCT)
* Intervention pendant I’année de parfait achevement

A ce jour n’est disponible qu'un plan estimatif au stade d’esquisse. Ce
document est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation achat
public a I’adresse :

https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent detail.do?PCSLI
D=CSL 2021 4uW44bEtD1

ou a retirer sur place a I'Hotel de la Collectivité - Gustavia - Secrétariat
des Services Techniques.

Code CPV : 71631400-4 (Services de contréle technique d’ouvrage de
génie civil).

Référence de la consultation : 2021/DST/SO/11.

Date de remise des offres : le lundi 19 avril 2021 a 12h00 (heure de Saint-
Barthélemy).

Mode de réception des offres et des candidatures : offre a déposer sur la
plateforme de dématérialisation achat public a I’adresse :

https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent detail.do?PCSLI
D=CSL 2021 4uW44bEtD1

ou a déposer a la direction des services techniques,
ou a envoyer par email sur dst@comstbarth.fr
Direction des services techniques

Hotel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
BP 113

La Pointe Gustavia

97098 SAINT BARTHELEMY

Criteres de jugement des offres :



- Prix : 50 %
- Disponibilité et fréquence des visites de chantier : 40 %
- Valeur technique : 10%

Pour tout renseignement, merci de contacter Sophie DURAND OLIVAUD,
directrice des Services Techniques au 05.90.29.80.37 (Tél) - Email :
dst@comstbarth.fr

Adresse : Hotel de la Collectivité - La Pointe - Gustavia - 97133 SAINT-
BARTHELEMY

Date d’envoi a la publication : 25/03/2021.



