

# **Saint-Barthélemy : Contrôle technique électrique pour la reconstruction du NRO de Gustavia**

ÉCRIT PAR AJL@LCG.GP

10 août 2021

TEXTE A RECTIFIER DANS L'AVIS ORIGINAL :

Au lieu de :

Les contrôles prévus pour ce projet sont :

- Mission F : Fonctionnement des installations électrique

Le bureau de contrôle apportera son conseil au maître d'ouvrage s'il estime qu'il y a nécessité de prévoir un type de contrôle complémentaire.

Le bureau de contrôle technique devra formaliser les actes de contrôle technique construction à chaque étape du projet :

- contrôle des ouvrages décrits dans les documents de conception : Rapport initial de Contrôle technique (RICT)
- Contrôle des ouvrages décrits dans les documents d'exécution : Fiche d'Examen de Documents (FED)
- Contrôle sur chantier : Fiche de Visite (FDV)
- Vérifications finales : Rapport de Vérifications Règlementaires Après Travaux (RVRAT)
- Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT)
- Intervention pendant l'année de parfait achèvement

**Lire:**

**Les contrôles prévus pour ce projet sont :**

- **Mission F : Fonctionnement des installations électriques**

- **Vérification initiale**

**Le bureau de contrôle apportera son conseil au maître d'ouvrage s'il estime qu'il y a nécessité de prévoir un type de contrôles électriques complémentaires.**

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 10 août 2021